

Lisa 3  
Orienteeruv tööde mahtude tabel

Jrk	Tööde nimetus	ÜHIK	MAHT	ÜHIKU HIND	SUMMA
1.	Lammutustööd ja prahi utiliseerimine	Kompl.	1		
2.	Ukseava asendamine avaga, ava sildamine (ruumide nr 33 ja 34 vahel)	Kompl.	1		
3.	Põranda ehitus ruumides 28, 29, 30, 31	m <sup>2</sup>	20,50		
4.	Vaheseinte ehitus	jm	6,0		
5.	Seinte katmine kipsplaadiga ning soojustuse lisamine välisseinas	m <sup>2</sup>	28,00		
6.	WC põranda ja seinte plaatimine	m <sup>2</sup>	16,00		
7.	Maalritööd	m <sup>2</sup>	227,00		
8.	Ripplagi	m <sup>2</sup>	24,00		
9.	Põranda tasandamine	m <sup>2</sup>	86,10		
10.	Põrandakatete paigaldamine (naturaalne linoleum)	m <sup>2</sup>	86,10		
11.	Põrandaliist ning selle paigaldus	Jm.	75,80		
12.	Siseuksed koos suluste ja manustega ja nende paigaldus	Kompl.	2,0		
13.	Torutööd sh. sanitaartechnika ning boiler	Kompl.	1,0		
14.	Elektritööd sh. valgustid ja lülitused	Kompl.	1,0		
15.	Invapanduse remont ning sillutatud platsi ehitus pealesõidul	Kompl.	1,0		
	Transport, väikevahendid, kaudsed kulud, varustamine	Kompl.	1,00		
	<b>Summa kokku:</b>				
	<b>Käibemaks 20%:</b>				
	<b>Kogumaksumus EUR:</b>				

- **Märkus:** mahtude tabelit tuleb töövõtjal täiendada nii, et saavutatav objekti lõpptulemus on terviklik.

Lisa 3 tööde mahtude tabel "Elva Eakate Päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remont- ja ehitustööd"